

EDITAL

A ASBRA vem, pelo presente, realizar chamamento público para cotação de itens para execução do projeto na Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

Projeto: Torneio Internacional de Beach Tênis – Ano II

Local: São Paulo

Data: 01 de Julho a 31 de Dezembro

Prazo: cinco (5) dias para aquisição ou locação de bens e quinze (15) dias para contratação de serviço

Início do Chamamento: 20/09/2019

Procedimentos: os interessados deverão enviar o orçamento em papel timbrado, com cartão de CNPJ compatível, para o e-mail abcdmepa@gmail.com ou por outros meios.

Requisitos: os orçamentos devem conter a exata descrição que consta na planilha anexa, sob pena de serem rejeitados. Também, devem conter o CNPJ, Razão Social, Nome e Assinatura do Responsável, endereço, contato e estarem no papel timbrado da entidade conforme modelo anexo ao presente edital.

São Paulo, 01 de Setembro de 2019

Presidente

Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo								
TORNEIO INTERNACIONAL DE BEACH SOCCER - ANO II								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Item	Ação	Descrição das Ações	Qtd	Unid	Duração	Valor Unit	Total Item	Total Ação
	Etapa I - Atividades Fim							
1	Recurso Humanos							
1.1	Árbitros	Serviço de arbitragem para as duas quadras do torneio internacional ITF. Serão contratados 10 árbitros que se revezarão ao longo do dia. 24 diárias por etapa.	24	Pessoas	2			
1.2	Coordenadores de Quadra	Profissionais com formação em educação física ou experiência em Beach Tênis para supervisionares as atividades em cada quadra. 1 por quadra x 4 diárias por etapa. 40 diárias por etapa	40	Pessoas	2			
1.3	Assistentes de Quadra	Profissionais com experiência em eventos esportivos para auxiliarem cada uma das 12 quadras. Serão 1 por quadra x 10 quadras x 4 diárias por etapa = 40 diárias por etapa	40	Diárias	2			
1.4	Produtor de Montagem	Profissionais responsáveis pela montagem e desmontagem do evento. Serão 4 por dia, considerando 8 dias entre montagem, evento e desmontagem. Totalizando 32 diárias por etapa	32	Pessoas	2			
1.5	Assistentes de Produção	Contratação de 02 profissionais que se reportarão diretamente ao produtor master. Serão fundamentais para a produção na medida em que auxiliam o produtor em todas as questões relativas à montagem, execução e desenvolvimento do projeto e evento até a desmontagem. Contratados 8 dias por etapa, totalizando 16 diárias por etapa.	16	Pessoas	2			
1.6	Produtor Master	O profissional terão como funções a coordenação de toda a equipe operacional durante a execução da montagem, contato com fornecedores contratados para execucao dos serviços e de projetos técnicos e esportivos, condução do processo burocrático e de protocolos durante a pré-produção e evento, além de supervisão na finalização e desmontagem geral para devolução da área. Serão 8 diárias por etapa	8	Serviço	2			
1.7	Brigadistas + extintores	Equipe preventiva. 2 por dia, sendo 8 dias por etapa. Totalizando 16 diárias por etapa	16	Diárias	2			
1.8	Locutor	Contratação de 01 profissional em regime de 12 horas diárias de trabalho para prestação de serviço de locução durante a realização os nove dias do evento, para chamadas dos jogos e avisos decorrentes de situações adversas e decorrentes ao torneio. 1 por etapa, contratado por 4 diárias	4	Diárias	1			
1.9	DJ	Contratação de DJ responsável pela música ambiente e animação do público. 1 por etapa, contratado por 4 diárias	4	Pessoas	2			
1.10	Recepcionistas	Contratação de 03 recepcionistas durante os 04 dias do evento para atendimento nas áreas de atletas, acessos e prestação de informação ao público presente ao evento. Serão 3 por dia, 4 dias por etapa, totalizando 12 diárias por etapa	12	Diárias	2			
1.11	Segurança	Serviço de segurança durante o período de montagem, evento e desmontagem, em períodos de 12 horas (10 períodos por dia x 4 dias por etapa = 40 diárias por etapa)	40	Serviço	2			
1.12	Coordenador Geral	Profissional responsável pela coordenação geral do evento, desde contato com fornecedores, contratação, coordenação da equipe de trabalho, relatórios de pós produção. Valor por etapa	2	Serviço	2			
1.13	Coordenador Financeiro	Profissional responsável pela coordenação financeira do projeto, pagamento, controle de notas fiscais e relatório financeiro. Valor por etapa	1	Serviço	2			

1.14	Coordenador técnico	Profissional responsável pela coordenação técnica do evento, supervisão de arbitragem, produção de chaves, tabelas. Valor por etapa	1	Serviço	2			
1.15	Limpeza	Auxiliares para serviços de limpeza durante a realização do torneio. 15 por dia x 4 dias = 60 diárias por etapa	60	Serviço	2			
1.16	Equipe médica	Equipe médica com médico, socorrista e enfermeiro. Ambulância UTI e uma ambulância remoção. Serão 4 diárias por etapa.	4	Serviço	2			
1.17	Gestão de mídias sociais	Serviço de gestão de mídias sociais, Valor por etapa	1	Serviço	2			
1.18	Assessor de imprensa	Serviço de assessoria de imprensa do evento, com envio de releases e divulgação. Valor por etapa	1	Serviço	2			
1.19	Elétrica	Serviço de adequações elétricas para salas e quadras com instalações, reforço para evitar sobrecarga, e ajustes de segurança	1	Serviço	2			
1.20	Hidráulica	Serviço de Instalações hidráulicas para atendimento de todo o evento	1	Serviço	2			
		Subtotal						R\$ -
2	Locação							
2.1	Quadra completa de beach tennis	Locação de quadra completa com rede, postes e fitas de marcação. Serão 10 quadras por 8 dias (4 dias por etapa)	10	Unidades	8			
2.2	Arquibancada Quadras Centrais	Locação de arquibancada para 500 pessoas, formato em L. Será instalada nas duas quadras principais do torneio. Por etapa	1	Locação	2			
2.3	Montagem de salas de trabalho	Locação/montagem de 6 Salas de 5x5 (sala + piso+ instalação de carpete) sala dos jogadores, Sala para juizes de Linha, sala para Arbitros , Sala para Boleiros, Sala de Fisioterapia, Sala de atendimento Médico, Sala dos Representandes Intenacionais e Sala da Organização do Torneio. 8 dias por etapa	6	Locação	16			
2.4	Tendas	Locação de 12 Tendas modelo Chapeu de Bruxa 5x5m com serviço de montagem e desmontagem e equipe de plantão durante o evento. 4 diárias por etapa	12	Locação	8			
2.5	Grades	Grades de proteção para cercar toda a área do evento. 200 por etapa	200	Grades	2			
2.6	Geradores	Locação de 02 geradores para atender as solicitações das areas envolvidas no evento a partir da montagem, atendendo as mesmas areas durante o periodo de evento com alimentação de energia independente da geração local do espaço. Atende a rede elétrica de forma geral do evento, alimentando tomadas diversas, equipamentos de TV, refletores de apoio nas quadras e areas comuns ao espaço. 02 por etapa, por 8 diárias por etapa	2	Unidade	16			
2.7	locação de impressoras	Locação de 03 impressoras para atendimento as áreas de imprensa, produção, ATP e apoio aos jogadores. O período de locação será de 04 dias e o serviço inclui instalação das impressoras em rede e presença de técnico durante o período da locação. 4 diárias por etapa	3	Serviço	8			
2.8	Locação de televisores	Locação de 3 televisores a serem instalados em locais estratégicos para assistencia da ITF, jogadores e equipe técnica do evento. 4 diárias por etapa	3	Serviço	8			
2.9	Locação Placar Eletrônico	Serviço especializado para implantação de sistema informativo no local do evento com painéis 02 de LED, para atender as demandas em relação à informações. placares (6mm x 2,5 m x 1,5 m), assim distribuídos: 2 placares na quadras centrais. Haverá um técnico disponível durante todo o período do evento. 4 diárias por etapa	2	Serviço	8			
2.10	Mobiliario	Locação 2 Puffs , 2 sofás , 2 bristôs, 2 banquetas , 2 mesas Escrivaninhas, 2 Mesasa Pranchão, 2 cadeiras , 2 Ármarios Baixos e 2 Mesas Aparador. Por etapa	1	Serviço	2			
2.11	Mesas, Cadeiras e guarda sol	Locação de conjuntos com 3 mesas, 6 cadeiras e 2 guardasol para cada quadra. Por 4 diáras por	10	Locação	8			

		etapa						
2.12	Rádios de comunicação	Serviço de locação de rádios comunicador períodos de montagem, evento e desmontagem do evento. Comunicação entre áreas do evento Ex: organização, Staff, Segurança, técnica e quadras a quantidade diária evolui conforme a proximidade da data de abertura e realização do evento. 4 diárias por etapa	10	Serviço	8			
2.13	Sonorização	Serviço de sonorização: Locação e instalação de sonorização para atender a todas as quadras. Caixas de som, mesa de som, operador, microfones. 4 diárias por etapa	1	Serviço	8			
2.14	Pórtico	Pórtico de entrada e saída. Por etapa	2	Locação	2			
2.15	Grades	Grades de proteção para cercar toda a área do evento. Por etapa	200	Grades	2			
2.16	Tenda 10 x 10	Locação de tenda 10 x 10 para montagem de área de convivência. 4 diárias por etapa	2	Locação	8			
2.17	Palco	Montagem de palco 3m x 2m x 1m. 4 diárias por etapa	1	Locação	8			
2.18	Cadeira de Juiz	Cadeira de Juiz para as quadras principais. 4 diárias por etapa	2	Locação	8			
2.19								
2.20								
2.21								
2.22								
2.23								
2.24								
2.25								
		Subtotal						R\$ -
3	Comunicação visual							
3.1	Credenciamento	Impressão de credenciais 9cm x 13cm. Serão 300 credenciais por etapa	300	Serviço	2			
3.2	Painel de Programação	Adesivagem de um painel (2m x 3m) com a programação diária do torneio. Por etapa	1	Unidade	2			
3.3	Painel de Entrevista	Painel de coletiva de imprensa: (4m x 2,5m) com lona em vinil colorida adesivada. Por etapa	1	Unidade	2			
3.4	Banners	Banners (0.90m x 1.20) com acabamento em tubete e suporte em haste de alumínio (1.20 m) O serviço contempla produção, acabamento, instalação e transporte. Inclui ainda a alimentação dos profissionais envolvidos na operação, assim como todos os materiais utilizados. A empresa é responsável pela desmontagem das estruturas e de sua retirada. 40 por etapa	40	Unidade	2			
3.5								
		Subtotal						R\$ -
4	Alimentação							
4.1	Água	Caixas de água para atletas e participantes do evento. Caixa com 50 copos de 250 ml, Por etapa	100	Caixas	2			
4.2	Gelo	Gelo para água e uso terapêutico. Sacos de 20 kg. Por etapa	100	pacotes	2			
4.3	Frutas	Frutas diversas para atletas e participantes. Por etapa	1	Serviço	2			

4.4	Alimentação Staff	Fornecimento de refeição (almoço e jantar) para a equipe de trabalho durante a montagem, evento e desmontagem. 2 refeições por dia x 50 pessoas x 4 diárias. 400 refeições por etapa	400	Refeição	2			
4.5	Alimentação atletas	Alimentação para os atletas do torneio ITF. 64 atletas x 2 refeições x 4 dias x 2 etapas	128	Refeições	8			
4.6	hospedagem	Hospedagem para atletas, árbitros, equipe ITF e produção. 50 quartos duplos. 4 diárias por etapa	50	Diárias	8			
4.7	Van	Neste tipo de torneio, obrigatoriamente, por regulamentação nacional CBT e internacional da ITF, serão oferecidos traslados aeroporto x hotel x aeroporto e clube x hotel x clube durante todo o evento a todos os participantes. Na oportunidade faremos a locação de Transporte (TRANSFER - Vans), 04 vans por 4 dias, por etapa.	4	Locação	8			
4.8								
		Subtotal						R\$ -
5	Uniformização/Premiação							
5.1	Troféus	Produção de 06 (seis) pratos para premiação do campeão de simples, vice campeão de simples, campeões de duplas e vice-campeões de duplas. Seis bandeijas de premiação em aço personalizadas com 32cm de diâmetro e estojo de veludo. Por etapa	6	Unidade	2			
5.2								
5.3								
5.4								
5.5								
		Subtotal						R\$ -
6	Locação de espaço							
6.1								
		Subtotal						R\$ -
	Etapa II - Despesas Administrativas	Etapa limitada à 15% da Etapa I de acordo com o Parágrafo 1º do Artigo 18º, do Decreto 55.636.						
1	Serviços Administrativos							
1.1	Assessoria especializada em prestação de contas	Assessoria para prestação de contas.	1	Serviço	1			
1.2	Assessoria especializada em projetos de lei de incentivo	Serviço de Assessoria Jurídica, especializada em Leis de Incentivo.	1	Serviço	1			
								R\$ -
	Etapa III - Produção do Projeto	Etapa limitada às proporções e limites do Parágrafo 2º do Artigo 18, do Decreto 55.636.						
1			1	Serviço	1			

		Subtotal Etapa III							R\$
									-
VALOR TOTAL DO PROJETO									0,00

ANEXO 1 – MODELO DE ORÇAMENTO

Á							
Ent.	ASBRA						
CNPJ:	17.533.478/0002-60						
End	Rua Francisco Marcontes Vieira, 241 – Lar São Paulo						
Resp. Legal:	Artemidoro Fernandes						
Projeto							
Ref.	Torneio Internacional de Beach Tennis – Ano II						
Data:	De 01 de Julho a 31 de Dezembro						
Local:	São Paulo						
Validade Orçamento:				12 meses			
Projeto							
N	Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Duração	Valor Unitário	Total
Total							R\$ -